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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE 
ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI 
CAMPO DI MARTE NORD E DELLO STADIO P.L.NERVI DI 
FIRENZE”,  

 
 

CIG 879582613D 
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PREMESSO CHE: 

 
 In data …….. il Comune di Firenze, ha bandito il concorso internazionale di progettazione 

“…………………………………..” volto all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento 
pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica,  per la realizzazione 
dell’intervento di “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello stadio P.L.Nervi”, 
da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”);  

 Con provvedimento n. ……del …… è stata confermata la classifica finale del concorso, che ha 
decretato come proposta vincente quella presentata da… ....................... ; 

 A norma degli artt. 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il bando di concorso 
prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare, al vincitore del concorso con 
procedura negoziata senza bando (ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), la redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, 
previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando stesso; 

 Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a 
un progetto di fattibilità tecnica-economica, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al 
completamento del progetto presentato in concorso; 

 Con provvedimento n. …. del ………….. è stata indetta la procedura negoziata di cui al paragrafo 
precedente, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria sopra indicati; 

 La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del 
possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti 
dal bando del Concorso; 

 In esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. … del ………, i servizi 
tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione 
dei lavori sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore 
del concorso …………………………………..; 

 L’Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, 
ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione 
definitiva come previsto dall’art. 12 del presente Contratto; 

 L’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in 
modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito 
tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni. 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

tra 
 

Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, ……………………. codice fiscale e 
partiva Iva ………………… , in persona del ...................................................................................................... , 
domiciliato per la carica presso ………………………………. , di seguito per brevità anche “Comune” o “Stazione 
Appaltante” 
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e 

………………….…………………. con sede legale …………………………..… codice fiscale e partita Iva ……………………. 
nella persona di …………….. che agisce nella sua qualità di.......................... della predetta società e (ove 
l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento 
temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del………………….  

(di seguito anche solo “l’Affidatario” ed insieme al Comune di Firenze anche solo le “Parti”) 
 

si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Firenze, affida     a    ………………………………….., che accetta, i servizi di redazione della 
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
compresi tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi connessi all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni da parte degli enti preposti, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, per l’intervento di ________________________________ . 
CUP:_________________ – CIG _____________: 

 
 

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi 
tutti gli aspetti concordati nella fase della procedura negoziata di cui alle premesse. 

 
Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come “Codice”, e del D.P.R. 
207/2010, ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel prosieguo definito 
“Regolamento”, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente 
in materia. 
In particolare i progetti, definitivo ed esecutivo, dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e 
sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere 
pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate 
norme. 
Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall’Affidatario è stimato in € 
170.000.000,00 di cui € 166.500.000,00 per lavori ed € 3.500.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell’intervento secondo i livelli 
prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Progettazione. 

 
Trattandosi di progettazione di opera complessa come definito all’art. 23 comma 1 lett. h d.lgs. 50/2016 
si applicherà il comma 13 dello stesso articolo, quindi l’intera attività di progettazione sarà redatta 
tramite software Building Information Modeling BIM. 
Sia il progetto definitivo che quello Esecutivo saranno completi di modello tridimensionale digitale così 
come di modello fisico realistico in scala; oltreché di render, sia esterni che interni, redatti tramite 
simulazione foto realistica. 
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L’attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed 
esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile, in 
particolare: 

2.1 Per la progettazione definitiva, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati di progetto 
risultanti in esito al concorso di progettazione e all’integrazione successiva, l’Affidatario è tenuto 
ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall’art. 243 del Regolamento, 
inclusi tutti gli adempimenti tecnico–amministrativi finalizzati all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni da parte degli enti preposti; 

2.2 Quanto alla progettazione esecutiva, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati del 
progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta l’elaborazione di tutti i documenti previsti dal 
Regolamento tra cui, a titolo non esaustivo,: 

a) Relazione generale; 
b) Relazioni specialistiche; 
c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 
d) Calcoli esecutivi; 
e) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) Piano di sicurezza e di coordinamento; 
g) Computo metrico-estimativo e quadro economico; 
h) Cronoprogramma; 
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) Capitolato speciale di appalto; 
m) Schema di contratto. 

 
2.3 Modalità di consegna: 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato al Comune nei tempi indicati nel presente atto in n. 1 
esemplare cartaceo e 1 copia su supporto informatico in formato pdf. L’Affidatario dovrà realizzare 
tutte le copie cartacee necessarie all’ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La Stazione 
Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, 
rimborsando all’Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione. 

Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto al Comune, nei tempi indicati nel presente atto, in almeno 
n. 1 esemplare cartaceo e 1 copia su supporto informatico in formato pdf. L’Affidatario dovrà 
realizzare tutte le copie cartacee necessarie all’ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La 
Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, 
rimborsando all’Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione. 

Sarà comunque onere dell’Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli 
elaborati a seguito dell’attività di verifica per la validazione, sia per il progetto definitivo che per 
l’esecutivo. 

 
Nel progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche 
richieste in esito alle operazione di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite 
dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o 
speciali compensi. 
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2.4  Direzione Lavori  
Le prestazioni relative alla Direzione Lavori dovranno svolgersi secondo le Linee Guida approvate con 
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 attuativo del Codice dei Contratti e seguiranno la tempistica dell’esecuzione 
dei lavori. 
 
2.5 Obblighi dell’Affidatario 
L’Affidatario dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima 
diligenza, di tutti i pareri, nulla–osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto e 
della realizzazione dell’intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e 
quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati. 

L’affidamento del presente incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni, a regola d’arte nel 
rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l’esatto adempimento di quanto 
stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge 
al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni. 

Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l’Affidatario 
sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese. 

L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente 
Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico, sia direttamente che 
indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose. 

L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività 
oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti 
collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente 
alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello 
stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia 
altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette 
persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o 
indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la 
Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire. 

L’Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente 
e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L’Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e 
contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti 
Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di 
prevenzione antinfortunistica. 

L’Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell’esecuzione delle prestazioni un 
trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a 
quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d’ora la Stazione Appaltante 
rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o 
propri fornitori in genere durante l’esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 30, 
commi 5 e 6, del Codice. 

L’Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue 
dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.  
Nello svolgimento delle attività l’Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico 
del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo 
periodicamente (almeno ogni 15 giorni) sull’andamento delle attività allo scopo di consentire una 
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 
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congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento 
del presente incarico. Ove richiesto, l’Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati 
dalla Stazione Appaltante. 

 
ART. 3 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

 
Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dell’intervento in oggetto 
dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del Codice la qualità degli elaborati progettuali 
medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da 
organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante. 

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, 
incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all’Affidatario un 
termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in 
proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di richiesta delle modifiche. 
Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all’art. 12, oltre alle altre 
conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare. 

 
ART. 4 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE 

 
L’Affidatario svolgerà le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione e assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 
81/2008, e successive modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del 
D.Lgs. 81/2008 nei tempi dovuti, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme 
indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai 
lavoratori addetti alla realizzazione dell’intervento in oggetto, che dovranno essere predisposti e 
presentati al Comune sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto all’art. 2.3 
per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla 
Stazione Appaltante; Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 
n. 81/2008, verifica durante tutto lo svolgimento dei lavori, con opportune azioni di coordinamento e 
controllo, che le indicazioni del PSC vengano applicate alle procedure.  

 
ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

 
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata, da parte dell’Affidatario, la massima riservatezza 
su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 
L’Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione 
Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di 
cui al presente affidamento. 
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Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati 
resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darvi o meno esecuzione. 

 
ART. 6 – TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
L’Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico entro i 
termini perentori di seguito indicati: 

 Il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli atti di 
assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato al Comune entro 
……… giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, 
fatta salva la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti 
dall’art. 32, 8° comma, del Codice. Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data di 
consegna al protocollo camerale delle copie cartacee degli elaborati progettuali.

 Il progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli 
elaborati completi in ogni parte, dovrà essere consegnato al Comune entro ……… giorni 
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui 
si autorizza l’avvio della relativa fase progettuale. Farà fede, quale data di consegna del 
progetto, la data di consegna al protocollo camerale delle copie cartacee degli elaborati 
progettuali.

I termini sopra indicati per le progettazioni comprendono anche le attività di rilievo e le indagini per la 
miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all’ottenimento dei pareri, nulla 
osta e atti di assenso comunque denominati. 

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori, le attività di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione seguiranno lo svolgimento dell’appalto di realizzazione delle opere. 

 

ART. 7 – COLLABORAZIONI 
 

L’Affidatario, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi della 
collaborazione di tutte le figure professionali indicate in sede di partecipazione al concorso di 
progettazione e specificate nelle relazioni richieste in sede di procedura negoziata per il presente 
affidamento, in cui saranno precisati responsabilità, compiti, funzioni e attribuzioni di ciascun 
professionista coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni. 

 
Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’Affidatario e 
per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte del Comune, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8. 
Il Comune è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’Affidatario, essendo 
responsabile nei loro confronti l’Affidatario stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, dà la 
più ampia liberatoria in tal senso nei confronti del Comune stesso. 

 
ART. 8 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, in 
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modo omnicomprensivo, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito in sede di bando, in 
misura pari all’importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" 
ribassato di una percentuale pari ad almeno il 30%, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, per un valore 
pari ad € ……………. 
In dettaglio, il compenso è così suddiviso: 

 
 Per la progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad € 

…………… al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali; 
 Per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad € 

………….. al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali; 
 Per la direzione Lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  ammonta ad € 

………….. al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali; 
 

Tali corrispettivi, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. e delle Linee Guida dell’ANAC, sarà 
riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo 
inferiore a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel corso della 
prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento dei costi di realizzazione delle 
opere. 
Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono 
pari ad Euro 0. 
Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via 
accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a 
perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, 
alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in 
conformità a quanto previsto nell’Offerta. 
Si applica l’art. 35, comma 18, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale. 
L’anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e 
delle condizioni previste dall’art. 35, comma 18, del Codice. 
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del 
codice civile. 

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento del corrispettivo relativo all’attività di progettazione definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà come 
segue: 
 50% dell’importo previsto per la fase di progettazione definitiva: da fatturarsi in seguito all’esito 

positivo della verifica positiva da parte del soggetto Affidatario. 
 Il restante 50% dell’importo previsto per la fase di progettazione definitiva: all’approvazione del 

progetto definitivo da parte della Comune, previo ottenimento dei pareri, permessi, o altri titoli 
autorizzativi necessari. 

Il pagamento del corrispettivo relativo all’attività di progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà come 
segue: 
 50% dell’importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: da fatturarsi in seguito all’esito 

positivo della verifica positiva da parte del soggetto Affidatario. 
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 Il restante 50% dell’importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: all’approvazione del 
progetto esecutivo da parte del Comune. 

 

Il pagamento del corrispettivo relativo alle attività di direzione lavori e di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione avverrà sulla base dei SAL (stato avanzamento lavori) approvati. 
 
La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura elettronica secondo le modalità vigenti. 
In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla 
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 
corretto adempimento. 
Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli 
stessi, rimanendo, l’Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti del 
Comune. 
Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i 
tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le 
indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente 
riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei 
suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. 
Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente ………………... 

 
ART. 10 MODIFICHE E VARIAZIONI 

 
L’Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e 
modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono 
ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all’Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi. 
È facoltà del Comune richiedere all’Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in 
corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione 
di modifiche che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate 
dalla Stazione Appaltante, in seguito all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni. Il Comune definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza 
per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro 
economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la 
prestazione dell’Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all’atto di affidamento 
dell’incarico, al netto dello sconto offerto dall’Affidatario nel corso della procedura negoziata. 

La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche 
all’Affidatario da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto già approvate. 

 
ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario ha 
prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia 
definitiva emessa da …………… in data ……….. per l’importo di € ……….. pari al …% dell’importo del 
presente contratto, conservata in atti. 
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La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 
103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità. 

 
L’Affidatario ha presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professionali emessa da 
…………. n. ……… del ………… con massimale di € …………... Tale polizza di responsabilità civile 
professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo 
o definitivo che determino a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte 
dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
certificato di regolare esecuzione delle opere. 
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al 
presente articolo restano a totale carico dell’Affidatario. 

 
ART. 12 – PENALITÀ 

 
Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art. 
6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all’Affidatario, la cui gravità non concreti il 
presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, comporterà l’applicazione di una 
penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente 
dalla scadenza del termine di adempimento. 

 
Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del 
progetto comporterà l’applicazione di una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto 
contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento. 

 
Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile 
all’Affidatario, al fine di riferire sull’andamento delle attività, comporterà l’applicazione di una penale 
pari 0,2‰ dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista. 

 
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui 
al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso spettante all’Affidatario, previa contestazione 
scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali 
controdeduzioni. 
L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte del Comune di risarcimento per 
l’eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato. 

 
La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del 
corrispettivo previsto. 
Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa 
pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a 
quel momento. 

 
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Con la stipula del presente Contratto, l’Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente 
Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il 
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Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto 
stabilito dalla legge n. 136/2010. 
 
L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le 
variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale 
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà 
sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  
 
Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l’utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 
 
L’Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune, e alla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo della provincia competente - della notizia dell’eventuale inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna 
a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi 
del comma 1 dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il 
lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’Affidatario avrà diritto al 
compenso previsto dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 
risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si 
verifichi una delle seguenti ipotesi: 
 Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al 

precedente art. 6; 
 Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed 

ideazione del progetto, grave negligenza o frode; 
 Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante; 
 Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
 Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 
 perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di 

diritto del Contratto; 
 applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso. 
 

 
ART. 15 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

 
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del Codice in tutti i 
casi e con gli effetti ivi previsti. 
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il 
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corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, 
fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori 
danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

 
ART. 16 – RECESSO 

 
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è 
stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle 
prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni 
eseguite). 

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ 
 

L’Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per 
l’espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
Resta ferma l’applicazione delle norme deontologiche in capo all’Affidatario. 

 
ART. 18 – CONTROVERSIE 

 
Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all’esecuzione dello stesso si 
applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in 
relazione all’esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro 
competente sarà quello di Firenze. 

 
ART. 19 – INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI 
 
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità 
sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

 
ART. 20 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a 
quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione 
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

 
ART. 21 – ELEZIONE DOMICILIO 

 
L’Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in 
……………………………………….. 

 
ART. 22 – SPESE 

 
Si intendono a carico dell’Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli 
elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel 
presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse. 
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ART. 23 – PRIVACY 

 
L’Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente 
in materia. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del 
servizio è il Comune che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
L’Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività prestata di cui 
verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno 
essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente 
connesso all’affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l’autorizzazione scritta 
da parte del Comune e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono. 
L’Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati 
personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell’attività prestata secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
ART. 24 – CLAUSOLE FISCALI 

 
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

 
ART. 25 REFERENTI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

 
Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall’Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la 
Stazione Appaltante è ………………………….. e che il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto per conto del Comune, sensi dell’art. 101 del Codice, è 
……………………….. 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l’Affidatario dichiara 
di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 
ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 6; ART. 8, ART. 9, ART.10, ART.11, ART.12, ART.13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, 
ART. 17, ART. 18, ART. 19 e ART.23. 
 
 

 
Firenze, data di apposizione delle firme digitali 

 
 
 

Per Comune di Firenze Per l’Affidatario 



14  

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
 
 
 

Allegati: 
 


